

ZMLUVA O DIELO č. 01/06/2018

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Veheč

Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 133, 094 12 Veheč

Zastúpený: Michal Čandík, starosta obce

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických: Ing. Vladimír Pavúk

IČO: 00 332 925

DIČ: 2020528488

IČ DPH: nie sme platcom DPH

Bankové spojenie: VUB a.s. Vranov nad Topľou

IBAN: SK97 0200 0000 0000 2382 3632

Telefón:

Fax: 057.

E – mail: ocuvehec@stonline.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: ArtCorp s.r.o.

Sídlo: Kamenná Poruba 55, 09303 Vranov nad Topľou

Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubomír Artim, konateľ

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Mgr. Ľubomír Artim, konateľ

vo veciach technických: Mgr. Ľubomír Artim, konateľ

Bankové spojenie: SK 53 0200 0000 0032 3397 6956

IČO: 47613181

DIČ: 2024011638

IČO DPH: SK2024011638

Telefón: +421 905 222 002

E – mail: ar

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešove, odd. Sro, vl. č. 29965/P

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „Školská kuchyňa – Prístavba a stavebné úpravy vo Vechci, Objekt SO01 – Školská kuchyňa (stavebné úpravy)“ zhotoviteľom pre objednávateľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa

zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
 - a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) projektovej dokumentácie diela **Školská kuchyňa – Prístavba a stavebné úpravy vo Veheci, Objekt SO01 – Školská kuchyňa (stavebné úpravy)**
 - c) Výzvy na predkladanie ponúk,
 - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
 - e) **stavebného povolenia č. SP-150/2901/2017-Vo** (Príloha č. 5 tejto zmluvy).
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
 - 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
 - 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela: **25.06.2018 – 27.08.2018.**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalostí, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko: do **22.06.2018.**
Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 7 dní pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: **Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, k. ú. Veheč, parc. č. 885, LV č. 666.**

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH 39 893,28 eur
DPH 20 % 7 978,66 eur
Celková cena diela 47 871,94 eur
Slovom: štyridsaťsedemtisícosemstosedemdesiatjedineur 94/100
- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zariadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými mesačnými faktúrami a konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 30 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
Náležitosti faktúr :

- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- I* **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním

v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,

- 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prízjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinnosti zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy použije zatepľovací systém **ETICS Ceresit Ceretherm**.
- 8.13 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).**

Čl. 9

Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
- 10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
- neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
 - č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
 - č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje)
 - č. 4 - Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolaní alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy
 - č. 5 Stavebné povolenie č. SP-32/123/2018-Vo

V Kamennej Porube, dňa 05.06.2018

Vo Vechci, dňa 11.6.2018

za 55

zhotoviteľ
Mgr. Lubomír Artim
konateľ

objednávateľ
Michal Čandík
starosta obce

C
D

Krycí list stavby

Stavba Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Vecheč, sú Miesto					
Ks:					
Zakazka:	Spracoval:	Dňa	17.5.2018		
Odberateľ: Obec Vecheč		IČO: 00 332 925			
		DIČ: 2020528488			
Dodávateľ: ArtCorp s.r.o.		IČO: 47613181			
		DIČ: 2024011638			
Projektant:		IČO:			
		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	25 958,71	0,00	25 958,71	
2	PSV	6 471,52	213,51	6 685,03	
3	MONT	5 971,35	1 278,18	7 249,54	
4					
5	Spolu			39 893,28	
B Ďalšie náklady					
6				0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C VRN					
11	Zariadenie staveniska			0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk			0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	
14					
15					
D VRN					
16	Mimoriadne sťaž. podmienky			0,00	
17	Horské oblasti			0,00	
18	Mimostavenisková doprava			0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	39 893,28	
		22	DPH 20% z	39 893,28	7 978,66
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		47 871,94
		F			
Odberateľ: Dodávateľ:					

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Večec, súp.č. 423

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - Búracie práce	5 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691,30
Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - ASR	25 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25 506,71
Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - Bleskozvod	7 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249,54
Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - OPZ	1 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,73
Celkom bez DPH	39 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	39 893,28
DPH 20% z	39 893,28					7 978,66
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						47 871,94

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Večec, sú Miesto:

Objekt Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - Búracie práce

Ks

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

17.5.2018

Odberateľ: Obec Večec

IČO: 00 332 925

DIČ: 2020528488

Dodávateľ: ArtCorp s.r.o.

IČO: 47613181

DIČ: 2024011638

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Material	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	4 685,27	0,00	4 685,27	6		0,00
2	PSV	1 006,03	0,00	1 006,03	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			5 691,30	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet nadkov 5,10,15,20	5 691,30
		22	DPH 20% z	5 691,30
		23	DPH 0% z	0,00
		24	Spolu v EUR	6 829,56
		F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

/

Odberateľ: Obec Veheč

Projektant:

Dodávateľ: ArtCorp s.r.o.

Stavba Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Veheč, súp.č. 423

Objekt Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - Búracie práce

Spracoval:

Ks:

Dátum: 17.5.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	10,41	0,00	10,41	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	4 582,01	0,00	4 582,01	0,0000	0,0000
PRÉSUNY HMÔT	92,85	0,00	92,85	0,0000	0,0000
Práce HSV	4 685,27	0,00	4 685,27	0,0000	0,0000
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	204,07	0,00	204,07	0,0200	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	228,29	0,00	228,29	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	573,67	0,00	573,67	0,0000	0,0000
Práce PSV	1 006,03	0,00	1 006,03	0,0200	0,0000
Celkom v EUR	5 691,30	0,00	5 691,30	0,0200	0,0000

Rozpočet Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Veheč, súp.č. 423 / Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - Búracie práce

Odberateľ: Obec Veheč			Spracoval:						
Projektant:			Ks:						
Dodávateľ: ArtCorp s.r.o.			Dátum: 17.5.2018						
Stavba Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Veheč, súp.č. 423									
Objekt Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - Búracie práce									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
221/B 1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem DEKA do 20 m2 0,154 t	m2	3,000	3,47	0,00	10,41		
		ZEMNÉ PRÁCE			10,41	0,00	10,41	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
11/A 1	965081713	Vyvtvanie otvoru v tehlových alebo pórabetónových konštrukciach do D90	m	4,200	5,16	0,00	21,67		
13/B 1	962032631	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x - 1.633 t	m3	23,736	28,04	0,00	665,56		
13/B 1	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr do 100 mm, plochy nad 4 m2 -0,20000t	m3	1,756	69,12	0,00	121,37		
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xyolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	16,075	1,91	0,00	30,70		
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverného kridla do 2 m2	kus	1,000	4,12	0,00	4,12		
13/B 1	971033351	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm - 0,080 t	kus	2,000	9,12	0,00	18,24		
13/B 1	978036171	Otlčenie šľachtených, cementových a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 % -0,045 t	m2	344,790	1,77	0,00	610,28		
13/B 1	978057321	Odsekanie a odobratie obkladov stupnic, -0,02000t	m	3,300	4,95	0,00	16,34		
13/B 1	978057331	Odsekanie a odobratie podstupnic, -0,01000t	m	3,300	3,45	0,00	11,39		
13/B 1	978059611	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2 -0,089 t	m2	1,490	7,32	0,00	10,91		

Rozpočet Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Vechec, súp.č. 423 / Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - Búracie práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	55,169	7,40	0,00	408,25		
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	55,169	31,96	0,00	1 763,20		
211/B 1	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	55,169	3,77	0,00	207,99		
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	55,169	4,10	0,00	226,19		
321/B 1	979082319	Priplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	772,366	0,20	0,00	154,47		
R/R 0	767569992.1	Demontáž oceľových rebrikov osadených do muriva vrátane obslužnej konštrukcie rebrika	m	8,000	4,12	0,00	32,96		
R/R 0	915020201	Demontáž kominového telesa z plynovej kotolne D300 mm dĺžky 4,0 m a montáž s úpravou označenou 8/N, revízná správa	kus	1,000	278,37	0,00	278,37		
		OSTATNÉ PRACE			4 582,01	0,00	4 582,01	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	0,003	20,42	0,00	0,06		
R/R 0	721140992.1	Úprava zvislých liatinových zvodov priemeru 125 mm na osadenie plastových lapačov strešných nečistôt a vyosenie zvislého rozvodu 100 mm od soklového muriva, prepojenie potrubia	kus	3,000	30,93	0,00	92,79		
		PRESUNY HMÔT			92,85	0,00	92,85	0,000	0,000
		Práce HSV			4 685,27	0,00	4 685,27	0,000	0,000
		Práce PSV							
		ZTI-VNUTORNÝ PLYNOVOD							
721/A 3	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	19,21	0,00	0,44		
721/B 3	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50. -0,00342t vrátane konzol a chráničiek	m	58,500	2,72	0,00	159,12	0,023	
721/B 3	723290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,200	47,24	0,00	9,45		

Rozpočet Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Veheč, súp.č. 423 / Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - Búracie práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
721/C 3	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	kus	2,000	7,22	0,00	14,44		
R/R 0	723740000 1	Utesnenie chráničky DN65	m	1,000	20,62	0,00	20,62		
		ZTI-VNÚTORNY PLYNOVOD			204,07	0,00	204,07	0,020	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/B 1	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° 0,00732t	m2	20,200	1,07	0,00	21,61		
764/B 1	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vč. krycieho plechu nadmúroviak rš 500 mm 0,0032t	m	83,000	0,69	0,00	57,27		
764/B 1	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	kus	56,000	0,58	0,00	32,48		
764/B 1	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	56,400	0,80	0,00	45,12		
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	41,100	1,07	0,00	43,98		
764/B 1	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	24,700	0,67	0,00	16,55		
764/B 1	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm 0,00069t	kus	12,000	0,94	0,00	11,28		
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			228,29	0,00	228,29	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/B 1	767584811	Demontáž mriežky do 0,01 m2	kus	3,000	2,47	0,00	7,41		
R/R 0	915020201	Demontáž elektrickej rozvodnej skrine	kus	1,000	164,96	0,00	164,96		
R/R 0	921502000 6	Demontáž snímača videokamery nad vstupom do zádveria školskej kuchyne a montáž, označenie 6/N	kus	3,000	25,78	0,00	77,34		
R/R 0	921502000 7	Demontáž hlasovej signalizácie pri vstupe do zádveria školskej kuchyne, a montáž, označenie 6/N	kus	1,000	25,78	0,00	25,78		
R/R 0	9218500000 1	Demontáž osvetlenia zavesia, kotolne a vstupu do vestibulu, a montáž, označenie 6/N	kus	1,000	25,78	0,00	25,78		
R/R 0	921999920 2	Demontáž bleskozvodnej sústavy	m	120,000	2,27	0,00	272,40		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			573,67	0,00	573,67	0,000	0,000

Rozpočet Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Vechec, súp.č. 423 / Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - Búracie práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce PSV			1 006,03	0,00	1 006,03	0,020	0,000
		Celkom v EUR			5 691,30	0,00	5 691,30	0,020	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Veľhec sú Miesto

Objekt Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - ASR

Ks.

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

17.5.2018

Odberateľ: Obec Veľhec

IČO: 00 332 925

DIČ: 2020528408

Dodávateľ: ArtCorp s.r.o.

IČO: 47613181

DIČ: 2024011638

Projektant:

IČO:

DIČ:

A ZRN					B Ďalšie náklady	
Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1 HSV	21 273,44	0,00	21 273,44	6		0,00
2 PSV	4 019,76	213,51	4 233,27	7 Kompietačná činnosť		0,00
3 MONT				8 HZS		0,00
4				9		
5 Spolu			25 506,71	10 Spolu		0,00
C VRN					D VRN	
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Mimoriadne sťaž podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12 Územie so sťaž podmie	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19		
15				20 Spolu		0,00
Projektant rozpočet					E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20		25 506,71
				22 DPH 20% z	25 506,71	5 101,34
				23 DPH 0% z	0,00	0,00
				24 Spolu v EUR		30 608,05
				F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

[Signature]

[Signature]

Odberateľ: Obec Veheč

Projektant:

Dodávateľ: ArtCorp s.r.o.

Stavba Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Veheč, súp.č. 423

Objekt Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - ASR

Spracoval:

Ks:

Dátum: 17.5.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	76,18	0,00	76,18	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	18,48	0,00	18,48	0,1600	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	65,79	0,00	65,79	1,7200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	18 527,54	0,00	18 527,54	16,4400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 194,84	0,00	2 194,84	1,3100	0,0000
PRESUNY HMÔT	390,61	0,00	390,61	0,0000	0,0000
Práce HSV	21 273,44	0,00	21 273,44	19,6300	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	214,57	0,00	214,57	0,1100	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	14,32	35,57	49,89	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ	16,70	32,34	49,04	0,0200	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	97,76	0,00	97,76	0,0600	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	351,32	0,00	351,32	0,3600	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	3 266,53	0,00	3 266,53	0,5900	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	13,03	0,00	13,03	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	8,07	126,50	134,57	0,0200	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	5,56	19,10	24,66	0,0000	0,0000
NÁTERY	6,35	0,00	6,35	0,0000	0,0000
MALBY	25,55	0,00	25,55	0,0000	0,0000
Práce PSV	4 019,76	213,51	4 233,27	1,1600	0,0000
Celkom v EUR	25 293,20	213,51	25 506,71	20,7900	0,0000

Odbíratel: Obec Veheč				Spracoval:					
Projektant:				Ks:					
Dodávateľ: ArtCorp s.r.o.				Dátum: 17.5.2018					
Stavba Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Veheč, súp.č. 423									
Objekt Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - ASR									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,500	36,11	0,00	54,17		
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,500	14,67	0,00	22,01		
		ZEMNÉ PRÁCE			76,18	0,00	76,18	0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
14/C 1	310236251	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m2 v murive nadzáklad. tehliami do 300-450mm	kus	2,000	9,24	0,00	18,48	0,157	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			18,48	0,00	18,48	0,160	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564741113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 140 mm	m2	3,000	4,28	0,00	12,84	0,818	
221/A 1	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2	3,000	3,22	0,00	9,66	0,567	
221/A 1	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	3,000	14,43	0,00	43,29	0,336	
		SPEVNENÉ PLOCHY			65,79	0,00	65,79	1,720	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	85,600	1,46	0,00	124,98	0,009	

Rozpočet Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Vechec, súp.č. 423 / Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
11/A 1	622464522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, weber.pas exclusive VR420 alebo ekvivalent, strednozrnná ryhovaná štruktúra, veľkosť zrna 2 mm, vrátane podkladného náteru	m2	334,700	11,16	0,00	3 735,25	1,195	
11/A 1	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terra-Marmolit weber pas mramorové zrná, strednozrnná 1040 MO43 alebo ekvivalent vrátane podkladného náteru	m2	44,000	19,04	0,00	837,76	0,286	
11/A 1	622491301	Náter fasádny tekutý báze silikónových živíc obchodný názov Weber.ton exclusive alebo ekvivalent. Maľba musí byť paropriepustná, odolná proti poveternostným vplyvom, odolná voči UV	m2	180,000	8,47	0,00	1 524,60	0,176	
11/A 1	625250153	ETICS - Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím XPS platní hrúbky 50 mm	m2	44,000	16,89	0,00	743,16	0,461	
11/A 1	625252327	ETICS Ceresit CERETHERM Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 100 mm	m2	263,900	32,26	0,00	8 513,41	5,832	
11/A 1	625252371	ETICS Ceresit CERETHERM Kontaktný zatepľovací systém ostenia okien a dverí, rimsy, markízy, stropy markíz s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 30 mm	m2	70,800	24,17	0,00	1 711,24		
11/A 1	631313711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,205	113,19	0,00	136,39	2,699	
11/A 1	631319153	Priplatok za prehlad, povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel' hlad. hr. 80-120 mm	m3	1,205	18,91	0,00	22,79		
11/A 1	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	8,220	6,72	0,00	55,24	0,362	
11/A 1	632456231	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený oceľovým hladidlom hr. 30 mm	m2	4,019	24,69	0,00	99,23	0,294	
11/A 1	632921413	Dlažba schodiska z vymývaného betónu 400x400x40 mm do mrazuvzdorného lepidla	m2	4,019	93,80	0,00	376,98	1,303	
11/A 1	632921415	Dlažba z vymývaného betónu 400x400x40 mm do mrazuvzdorného lepidla	m2	15,061	28,22	0,00	425,02	3,762	
14/C 1	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0.25 do 1 m2	kus	2,000	10,66	0,00	21,32	0,061	
R/R 0	632921415.1	Soklik z dlažby z vymývaného betónu 400x100x40 mm do mrazuvzdorného lepidla	m	13,220	3,81	0,00	50,37		
R/R 0	632921415.2	Ošetrovanie nášlapnej plochy- dlažby z vymývaného betónu hliníkovou lištou prírodnej farby	m	12,110	12,37	0,00	149,80		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			18 527,54	0,00	18 527,54	16,440	0,000

Rozpočet Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Vechec, súp.č. 423 / Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	160,440	3,61	0,00	579,19	0,992	
11/A 1	953945002	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	25,000	2,12	0,00	53,00	0,028	
11/A 1	953946126	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, soklový AL, základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 100 mm	m	92,440	4,74	0,00	438,17	0,076	
11/A 1	953996121	Okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou APU 6 / 2,5 m	m	243,200	4,61	0,00	1 121,15	0,212	
221/C 1	979071121	Očistenie vybúraných malých kodiciek s pôvodným vyplnením škár ťaženým kamenivom	m2	3,000	1,11	0,00	3,33		
		OSTATNÉ PRÁCE			2 194,84	0,00	2 194,84	1,310	0,000
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	19,138	20,41	0,00	390,61		
		PRESUNY HMÔT			390,61	0,00	390,61	0,000	0,000
		Práce HSV			21 273,44	0,00	21 273,44	19,630	0,000
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
711/A 1	711111411	Izolácia proti zemnej vlhkosti SIKALASTIK 152 alebo ekvivalent, betón, podklad, vodorovná	m2	15,061	9,28	0,00	139,77	0,084	
711/A 1	711114035	Izolácia proti zemnej vlhkosti SIKALASTIK 152 alebo ekvivalent na schodiskových konštrukciách	m2	4,019	18,46	0,00	74,19	0,021	
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,021	29,01	0,00	0,61		
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			214,57	0,00	214,57	0,110	0,000
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/A 2	712341559	Zhotovenie povlak, krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi prítav, NAIP na celej ploche	m2	3,000	3,91	0,00	11,73	0,003	
711/A 2	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	26,38	0,00	0,05		

Rozpočet Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Vechec, súp.č. 423 / Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
711/C 2	712300921	Oprava povlakov krytiny striech plochých a šikmých do 30° prípl. k cene za oprav. kus NAIP pritavením	kus	2,000	1,27	0,00	2,54	0,001	
PIPE	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 alebo ekvivalent	m2	3,450	0,00	10,31	35,57		
		POVLAKOVÉ KRYTINY			14,32	35,57	49,89	0,000	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713161510	Montáž tepelnej izolácie do podkrovia medzi a pod krokvy kladená voľne hr. nad 10 cm	m2	3,000	5,40	0,00	16,20		
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	29,53	0,00	0,50		
S/S90	6314150100	Nobasil MPN alebo ekvivalent hrúbky 180 mm, doska z minerálnej vlny	m2	3,060	0,00	10,57	32,34	0,017	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ			16,70	32,34	49,04	0,020	0,000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek Ø 110x2,3	kus	3,000	5,89	0,00	17,67		
721/A 1	721242115	Lapače strešných nečistôt s výtokom DN110 s košom na zachytávanie nečistôt, so suchou, nezamrznou a pachonepriepustnou klapkou HL 600 DN 100	kus	3,000	26,25	0,00	78,75	0,064	
721/A 1	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,064	20,91	0,00	1,34		
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			97,76	0,00	97,76	0,060	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762342203	Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	2,100	1,55	0,00	3,26		
762/A 1	762342210	Montáž latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	2,100	1,35	0,00	2,84		
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,378	30,09	0,00	11,37	0,009	
762/A 1	762810017	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	1,500	17,32	0,00	25,98	0,024	
762/A 1	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	0,041	3,44	0,00	0,14	0,000	

Rozpočet Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Vechec, súp.č. 423 / Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,375	46,61	0,00	17,48		
762/C 1	762332932	Viazané konštrukcie krovov- časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2	m	22,500	12,90	0,00	290,25	0,330	
P/PE	605171020	Lata oprarov z ihl. reziva SM/JD ak.1,	M3	0,022	0,00	0,00	0,00		
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			351,32	0,00	351,32	0,360	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 1	764311201	Krytiny z hladkého za studena valcovaného pozinkovaného plechu hrúbky 2 mm	m2	18,440	21,77	0,00	401,44	0,127	
764/A 1	764318200	Krytiny z trapézového plechu hnedej farby	M2	2,100	10,31	0,00	21,65		
764/A 1	764331240	Lemovanie z pozinkov PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 400 mm	m	14,600	8,69	0,00	126,87	0,034	
764/A 1	764332250	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou, s krycím plechom rš 450 mm	m	15,100	10,10	0,00	152,51	0,044	
764/A 1	764332260	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu múra na streche s tvrdou krytinou s krycím plechom nadmurovky rš 600 mm	m	34,650	11,85	0,00	410,95	0,131	
764/A 1	764352203	Odkvapový polguľatý strešný žľab pozinkovaný K&J&G alebo ekvivalent kontinuálne tvarovaný za studena z pásu plechu v rozvinutej šírke 333 mm , háky, čelá	m	56,250	9,89	0,00	556,31	0,173	
764/A 1	764359213	Kotlík pre odkvapový žľab K&J&G alebo ekvivalent polkruhový v rozvinutej šírke 333 mm	kus	6,000	18,11	0,00	108,66	0,010	
764/A 1	764454202	Odkvapový zvod K&J&G alebo ekvivalent (zvodová rúra) FeZn. Odkvapový zvod s priemerom 100 mm, objímky, kolena	m	30,000	10,07	0,00	302,10	0,071	
764/A 4	764710440	Oplechovanie parapetov z elektrovaného hliníka, RAL 9010, obojstranne upravené, tesnenie, hlin. koncovky do omietky, krycie prífily na skrutky, upínacie podložky pod skrutky, rš. 320	M	41,100	27,63	0,00	1 135,59		
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,880	57,33	0,00	50,45		
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			3 266,53	0,00	3 266,53	0,590	0,000
		KRYTINY TVRDÉ							
765/A 1	765901102	Pokrytie strechy fóliou	m2	2,100	6,19	0,00	13,00		

Rozpočet Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Vechec, súp.č. 423 / Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - ASR

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
765/A 1	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	31,27	0,00	0,03		
		KRYTINY TVRDÉ			13,03	0,00	13,03	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766661512	Montáž dverového kridla kompletiz otváracého, jednokridlové	kus	1,000	7,60	0,00	7,60		
766/A 1	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	25,89	0,00	0,47		
S/S90	6116303010	Dvere drevené jednokridlové, otváracé, vstupné, kovanie, rozmer 800x1970 mm, označenie 5/N	kus	1,000	0,00	126,50	126,50	0,018	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			8,07	126,50	134,57	0,020	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	767591221	Montáž mriežky	kus	2,000	2,74	0,00	5,48	0,000	
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	38,47	0,00	0,08		
S/S50	5534371552	Vetracia mriežka - plastová 150x300 mm	kus	2,000	0,00	9,55	19,10	0,000	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			5,56	19,10	24,66	0,000	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické na vzduchu schnúce 2x lakovanim	m2	1,165	5,36	0,00	6,35	0,000	
		NÁTERY			6,35	0,00	6,35	0,000	0,000
		MALBY							
784/A 1	784423271	Maľby vápenné s dvojnásob pačokovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	7,000	3,65	0,00	25,55	0,002	
		MALBY			25,55	0,00	25,55	0,000	0,000
		Práce PSV			4 019,76	213,51	4 233,27	1,160	0,000
		Celkom v EUR			25 293,20	213,51	25 506,71	#####	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Veheč, sú Miesto.				
Objekt Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - Bleskozvod				
		Ks:		
Zakazka	Spracoval	Dňa	17.5.2018	
Odberateľ: Obec Veheč		IČO: 00 332 925		
		DIČ: 2020528488		
Dodávateľ: ArtCorp s.r.o.		IČO: 47613181		
		DIČ: 2024011638		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Material	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT	5 971,36	1 278,18	7 249,54
4				
5	Spolu			7 249,54
B Ďalšie náklady				
6				0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant, rozpočtár		E Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	7 249,54
		22	DPH 20% z 7 249,54	1 449,91
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	8 699,45
		F		
Odberateľ		25 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Veheč

Projektant:

Dodávateľ: ArtCorp s.r.o.

Stavba Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Veheč, súp.č. 423

Objekt Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - Bleskozvod

Spracoval:

Ks:

Dátum: 17.5.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	3 333,10	1 278,18	4 611,28	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	2 638,26	0,00	2 638,26	0,0000	0,0000
Montážne práce	5 971,36	1 278,18	7 249,54	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	5 971,36	1 278,18	7 249,54	0,0000	0,0000

Odberteľ: Obec Veheč

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ArtCorp s.r.o.

Dátum: 17.5.2018

Stavba Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Veheč, súp.č. 423

Objekt Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	210062095	Výstražná tabuľka	ks	11,000	7,22	0,00	79,42		
921/M21	210220020	Gulatina FeZn 10	m	34,000	1,49	0,00	50,66		
921/M21	210220020	Pásovina FeZn 30x4	m	118,000	2,07	0,00	244,26		
921/M21	210220101	Podpera vedenia PV21 + plastová podložka	ks	286,000	0,68	0,00	194,48		
921/M21	210220104	Podpera vedenia na plechové strechy PV23	ks	40,000	1,35	0,00	54,40		
921/M21	210220105	Podpera vedenia do muriva PV01	ks	33,000	1,36	0,00	44,88		
921/M21	210220204	Bleskozvodová tyč JP 15	ks	5,000	5,68	0,00	28,40		
921/M21	210220220	Držiak zachytávacej tyče do muriva DJ1	ks	2,000	3,40	0,00	6,80		
921/M21	210220240	Svorka na pripojenie zberacej tyče SJ01	ks	10,000	1,38	0,00	13,80		
921/M21	210220241	Svorka križová SK	ks	37,000	2,18	0,00	80,66		
921/M21	210220243	Svorka spojovacia SS	ks	240,000	1,24	0,00	297,60		
921/M21	210220246	Svorka odkvapová SO	ks	5,000	1,49	0,00	7,45		
921/M21	210220247	Svorka skúšobná SZ	ks	11,000	2,18	0,00	23,98		
921/M21	210220249	Svorka na odkvapové potrubia ST10	ks	4,000	3,22	0,00	12,88		

Rozpočet Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Vechec, súp.č. 423 / Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - Bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
921/M21	210220252	Svorka odbočná spojovacia pásovina - pásovina SR02	ks	8,000	2,07	0,00	16,56		
921/M21	210220253	Uzemňovacia svorka pásovina - guľatina SR03	ks	18,000	2,19	0,00	39,42		
921/M21	210220262	Ochranná trubka 1,7m OT	ks	11,000	1,14	0,00	12,54		
921/M21	210220263	Držiak ochrannej trubky DOT	ks	22,000	2,27	0,00	49,94		
921/M21	210220800	Guľatina AlMgSi 8	m	368,000	1,86	0,00	684,48		
R/R 0	210220050	Označovací štítok OS	ks	11,000	0,49	0,00	5,39		
R/RE	210220220.1	Betónový držiak zachytávacej tyče	ks	4,000	6,19	0,00	24,76		
R/RE	MAT18	Ochranná trubka 1,7m OT	ks	11,000	5,59	0,00	61,49		
R/RE	MAT19	Držiak ochrannej trubky DOT	ks	22,000	2,86	0,00	62,92		
R/RE	MAT20	Výstražná tabuľka	ks	11,000	5,16	0,00	56,76		
R/RE	MAT21	Označovací štítok OS	ks	11,000	0,57	0,00	6,27		
R/RE	MAT22	Drobný pomocný materiál	ks	1,000	51,55	0,00	51,55		
R/RE	MAT23	Výmena skrine RIS (Rozpájacia skriňa RIS, poistky + drobný pomocný materiál)	ks	1,000	329,92	0,00	329,92		
R/RE	MAT24	Výmena rozvádzača R-VO (Plastová rozvodnica zápusťná, istiace, ovládacie prvky, svorky + drobný pomocný materiál)	ks	1,000	154,65	0,00	154,65		
R/RE	nešp.	Pomocné práce	ks	1,000	103,10	0,00	103,10		
R/RE	nešp.	Demontáž, montáž istiacej skrine RIS, vrátane revízie a odbornej skúšky, žiadosti + zabezpečenie povolenia VSD	ks	1,000	185,58	0,00	185,58		
R/RE	nešp.	Demontáž, montáž rozvádzača R-VO, vrátane revízie a odbornej skúšky	ks	1,000	103,10	0,00	103,10		
P/PE	MAT1	Guľatina AlMgSi 8	m	368,000	0,00	0,88	323,84		

Rozpočet Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Vechec, súp.č. 423 / Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - Bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
P/PE	MAT10	Uzemňovacia svorka pásovina - guľatina SR03	ks	18,000	0,00	0,76	13,68		
P/PE	MAT11	Svorka na odkvapové potrubia ST10	ks	4,000	0,00	2,22	8,88		
P/PE	MAT12	Podpera vedenia do muriva PV01	ks	33,000	0,00	2,58	85,14		
P/PE	MAT13	Podpera vedenia PV21 + plastová podložka	ks	286,000	0,00	0,95	271,70		
P/PE	MAT14	Podpera vedenia na plechové strechy PV23	ks	40,000	0,00	0,54	21,60		
P/PE	MAT15	Bleskozvodová tyč JP 15	ks	5,000	0,00	6,39	31,95		
P/PE	MAT16	Betónový držiak zachytávacej tyče	ks	4,000	0,00	7,23	28,92		
P/PE	MAT17	Držiak zachytávacej tyče do muriva DJ1	ks	2,000	0,00	0,98	1,96		
P/PE	MAT2	Guľatina FeZn 10	m	34,000	0,00	1,41	47,94		
P/PE	MAT3	Pásovina FeZn 30x4	m	118,000	0,00	1,26	148,68		
P/PE	MAT4	Svorka odkvapová SO	ks	5,000	0,00	0,99	4,95		
P/PE	MAT5	Svorka križová SK	ks	37,000	0,00	0,86	31,82		
P/PE	MAT6	Svorka spojovacia SS	ks	240,000	0,00	0,42	100,80		
P/PE	MAT7	Svorka skúšobná SZ	ks	11,000	0,00	1,24	13,64		
P/PE	MAT8	Svorka na pripojenie zberacej tyče SJ01	ks	10,000	0,00	1,26	12,60		
P/PE	MAT9	Svorka odbočná spojovacia pásovina - pásovina SR02	ks	8,000	0,00	1,26	10,08		
P/PC	PPV	PPV - 6 %	%	6,000	0,0000	20,0000	120,0000		
R/RE	DOP	Doprava - 6%	%	6,000	20,0000	0,0000	120,0000		
R/RE	MATPM	Podružný materiál 3%	%	3,000	35,0000	0,0000	105,0000		

Rozpočet Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Vechec, súp.č. 423 / Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - Bleskozvod

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	PRES	Presun - 1 %	%	1,000	20,0000	0,0000	20,0000		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			3 333,10	1 278,18	4 611,28	0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M46	460200154	Káblová ryha 350x700 mm	m	118,000	7,70	0,00	908,60		
946/M46	460560154	Zásyp káblovej ryhy 350x700 mm	m	118,000	1,70	0,00	200,60		
946/M46	460620013	Proviz. úprava terénu v zemi	m2	42,000	1,63	0,00	68,46		
R/RE	nešp	Rozobratie a obnovenie chodníka zo zámkovej dlažby	m2	109,000	13,40	0,00	1 460,60		
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC			2 638,26	0,00	2 638,26	0,000	0,000
		Montážne práce			5 971,36	1 278,18	7 249,54	0,000	0,000
Celkom v EUR					5 971,36	1 278,18	7 249,54	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Veheec, sú Miesto:				
Objekt Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - OPZ				
Ks:				
Zákazka	Spracoval:		Dňa	17.5.2018
Odberateľ: Obec Veheec		IČO: 00 332 925		
		DIČ: 2020528488		
Dodávateľ: ArtCorp s.r.o.		IČO: 47613181		
		DIČ: 2024011638		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV	1 445,73	0,00	1 445,73
3	MONT			
4				
5	Spolu			1 445,73
B Ďalšie náklady				
6				0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž. podmienky	0% z [H+P+M]		0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	1 445,73
		22	DPH 20% z	289,15
		23	DPH 0% z	0,00
		24	Spolu v EUR	1 734,88
		F		
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Veheč

Projektant:

Dodávateľ: ArtCorp s.r.o.

Stavba Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Veheč, súp.č. 423

Objekt Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - OPZ

Spracoval:

Ks:

Dátum: 17.5.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	1 321,03	0,00	1 321,03	0,2700	0,0000
NÁTERY	124,70	0,00	124,70	0,0100	0,0000
Práce PSV	1 445,73	0,00	1 445,73	0,2800	0,0000
Celkom v EUR	1 445,73	0,00	1 445,73	0,2800	0,0000

Rozpočet Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Veheč, súp.č. 423 / Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - OPZ

Odberateľ: Obec Veheč

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ArtCorp s.r.o.

Dátum: 17.5.2018

Stavba Stavba Školská kuchyňa pri ZŠ v obci Veheč, súp.č. 423

Objekt Objekt SO01 - Školská kuchyňa (stavebné úpravy) - OPZ

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
721/A 3	723120204	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,1 DN 25	m	18,000	11,61	0,00	208,98	0,049	
721/A 3	723150312	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,1 DN 50	m	40,000	15,61	0,00	624,40	0,192	
721/A 3	723150343	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/25	kus	2,000	20,28	0,00	40,56	0,003	
721/A 3	723150366	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 44,5/2	m	0,800	9,68	0,00	7,74	0,002	
721/A 3	723150368	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	3,400	16,44	0,00	55,90	0,022	
721/A 3	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,575	19,21	0,00	11,05		
721/C 3	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	kus	2,000	5,16	0,00	10,32		
721/C 3	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	58,000	0,91	0,00	52,78		
R/R 0	723740000.1	Uvedenie do prevádzky	kus	1,000	309,30	0,00	309,30		
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			1 321,03	0,00	1 321,03	0,270	0,000
		NÁTERY							
783/A 1	783424340	Nátery kov.potr a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	58,000	2,15	0,00	124,70	0,005	
		NÁTERY			124,70	0,00	124,70	0,010	0,000
		Práce PSV			1 445,73	0,00	1 445,73	0,280	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Celkom v EUR				1 445,73	0,00	1 445,73	0,280 0,000

ArtCollp s.r.o.
093 03 Kamenná Poruba 55
IČO: 17 013 18:

PRÍLOHA Č. 3 K ZMLUVE O DIELO č. 01/06/2018
Zoznam ekvivalentných položiek

Čl. I
Zmluvné strany

Por. č 13 oddiel ASR - ETICS - Terranova weber.therm exclusive Kontaktný zatepl'ovací systém ostenia okien a dverí , rímasy, markízy, stropy markíz s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 100 mm

sa nahrádza:

ETICS Ceresit CERETHERM Kontaktný zatepl'ovací systém ostenia okien a dverí , rímasy, markízy, stropy markíz s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 100 mm

Por. č. 14 oddiel ASR - ETICS - Terranova weber.therm exclusive alebo ekvivalent Kontaktný zatepl'ovací systém obvodového muríva fasádnych pláš'ov s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 30 mm

sa nahrádza:

ETICS Ceresit CERETHERM Kontaktný zatepl'ovací systém obvodového muríva fasádnych pláš'ov s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 30 mm

V Kamennej Porube, dňa 05.06.2018

Vo Vechci, dňa 11.06.2018