OBEC VECHEC
OBECNÝ ÚRAD
Hlavná 133
094 12 Vechec

ZMLUVA O DIELO č.1

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Vechec
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 133, 094 12 Vechec
Zastúpený: Michal Čandík, starosta obce Vechec
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Michal Čandík, starosta obce Vechec
IČO: 00 332 925
DIČ: 2020528488
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 23823632/0200
IBAN: SK 9702000000000023823632 BIC: SUBASKBX
Telefón: 057/4888 520
Fax: 057/4888 521
E – mail: ocuvechec@stonline.sk
www.vechec.sk

1.2 Zhotoviteľ
Obchodné meno: ArtCorp s.r.o.
Sídlo: Kamenná Poruba 55
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubomír Artim
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Mgr. Ľubomír Artim
vo veciach technických: Mgr. Ľubomír Artim
Bankové spojenie: SK 53 0200000003233976956
IČO: 47613181
DIČ: 2024011638
IČO DPH: SK2024011638
Telefón: 0908 273 882
Fax:
E – mail: artcorp@artcorp.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel sro, vložka číslo 29965/P.

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby **„Oprava priestorov kuchyne, chodby a skladov na OU Vechec“** zhotoviteľom pre objednávateľa.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :

a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,

b) Výzvy na predkladanie ponúk,

c) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4
Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**

Termín ukončenia: **do 30 dní odo dňa začatia.**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dní pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

4.4 Miesto plnenia: **Obecný úrad, Hlavná 133, Vechec.**

Čl. 5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:

Cena bez DPH	9 352,95eur
DPH 20 %	1 870,59 eur
Celková cena diela	**11 223,54 eur**

Slovom : jedenásťtisícdvestodvadsaťtri eur a päťdesiatštyri centov

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na realizačný projekt a archeologický výskum, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6
Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými mesačnými faktúrami a konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote

do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 30 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.

6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti faktúr :

a) označenie "faktúra" a jej číslo,
b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo),registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
i) pečiatka a podpis.

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.

6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. **Právo a povinnosť vystaviť konečnú - záverečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi do 15 dní po protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.

6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7
Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych

predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** (*minimálne 60 mesiacov, uchádzač uvedie ním navrhovanú záručnú dobu*) a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním *v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,*

2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8
Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecno záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
a) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
b) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,

Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.

8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.

8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.12 Zoznam poddodávateľ je uvedený v prílohe č. 43 V prípade zámeru realizovať nástup nového poddodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného poddodávateľa je zhotoviteľ povinný min. 5 pracovných dní vopred písomne informovať objednávateľa o nástupe poddodávateľa na realizáciu diela a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že pododávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je oprávnený previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového poddodávateľa až po obdržaní písomného súhlasu objednávateľa.

Čl. 9
Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých vád v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.

10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstúpením od zmluvy.

10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 14 dní,
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.

11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
č. 3 Zoznam poddodávateľov s uvedením prác, ktoré vykonajú na plnení zmluvy a čestné vyhlásenie, že každý pododávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
č. 4 – Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje)

V KAMENNEJ PORUBE dňa 27.4.2015

ArtCorp s.r.o.
093 03 Kamenná Poruba 55
IČO: 47 613 181

zhotoviteľ

Vo Vechci, dňa 28.4.2015

objednávateľ
Michal Čandík
starosta obce Vechec

Krycí list stavby

Stavba:	Oprava priestorov kuchyne, chodby a skladov na OU Vechec	KS:	
Projektant:		IČO a DIČ:	
Objednávateľ:	Obec Vechec	IČO a DIČ:	332925 SK2020528488
Zhotoviteľ:	ArtCorp s.r.o.	IČO a DIČ:	47613181 2024011638
Zákazka:		Miesto:	

Počet Mj: 0,00 Náklad / Mj: 0,00 Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		
HSV	Montáž	3 307,34	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH		9 352,95
	Dodávky	90,70	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z	9 352,95	1 870,59
	Celkom	3 398,04	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	3 830,49	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00			
	Dodávky	1 433,86	Horské oblasti	0,00	**Cena celkom**		**11 223,54**
	Celkom	5 264,35	Mimostavenisková doprava	0,00			
MNT	Montáž	341,94	**VRN celkom**	**0,00**			
	Materiál	348,62		0,00			
	Dodávky	0,00	HZS	0,00			
	Celkom	690,56	Komplet. činnosť	0,00			
ZRN		**9 352,95**					

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

OBEC VECHEC
OBECNÝ ÚRAD
Hlavná 133
094 Vechec

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

ArtCorp s.r.o.
093 03 Kamenná Poruba 55
IČO: 47 613 181

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

Rekapitulácia nákladov stavby podľa objektov

Zákazka:Oprava priestorov kuchyne, chodby a skladov na OU Vechec

Názov stavebného objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ost. náklady	Cena
OÚ Vechec	9 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352,95
Celkom bez DPH :	**9 352,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 352,95**
			DPH	20% z	9 352,95	**1 870,59**
			DPH	0% z	0,00	**0,00**
			Celkom s DPH :			**11 223,54**

Rekapitulácia nákladov stavby podľa oddielov

Zákazka:Oprava priestorov kuchyne, chodby a skladov na OU Vechec

Oddiel	Názov oddielu	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť
Stavba:	**Oprava priestorov kuchyne, chodby a skladov na OU Vechec**				
Objekt:	**OÚ Vechec**				
	Práce HSV				
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 454,52	90,70	2 545,22	21,7
9	OSTATNÉ PRÁCE	318,00	0,00	318,00	0,0
99	PRESUNY HMÔT	534,82	0,00	534,82	0,0
	Práce HSV	3 307,34	90,70	3 398,04	21,7
	Práce PSV				
721	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	385,82	0,00	385,82	0,4
763	DREVOSTAVBY	1 874,04	0,00	1 874,04	0,7
771	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	1 135,94	1 433,86	2 569,80	0,4
776	PODLAHY POVLAKOVÉ	66,96	0,00	66,96	0,0
783	NÁTERY	367,73	0,00	367,73	0,1
	Práce PSV	3 830,49	1 433,86	5 264,35	1,5
	Montážne práce				
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	243,50	0,00	243,50	0,0
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	98,44	348,62	447,06	0,0
	Montážne práce	341,94	348,62	690,56	0,0
OÚ Vechec		**7 479,77**	**1 873,18**	**9 352,95**	**23,27**
Celkom za stavbu		**7 479,77**	**1 873,18**	**9 352,95**	**23,3**

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

Rozpočet

Zákazka:Oprava priestorov kuchyne, chodby a skladov na OU Vechec

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Stavba :	**Oprava priestorov kuchyne, chodby a skladov na OU Vechec**						
Objekt:	**OÚ Vechec**						
	Práce HSV						
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
612465143	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm	139,540	m2	5,17	721,42	0,00	0,88
612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dľ.)	52,800	m	2,25	118,80	0,00	0,02
612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	139,540	m2	2,98	415,83	0,00	0,00
631312711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	4,630	m3	101,08	468,00	0,00	10,48
632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom,hr.nad 40 do 50 mm	94,990	m2	7,69	730,47	0,00	10,31
612465115	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky vnút.stien,zvýšenie priľnavosti náteru	139,540	m2	0,65	0,00	90,70	0,04
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				2 454,52	90,70	21,7
	OSTATNÉ PRÁCE						
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	111,190	m2	2,86	318,00	0,00	0,01
	OSTATNÉ PRÁCE				318,00	0,00	0,0
	PRESUNY HMÔT						
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	24,200	t	22,10	534,82	0,00	0,00
	PRESUNY HMÔT				534,82	0,00	0,0

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

Zákazka:Oprava priestorov kuchyne, chodby a skladov na OU Vechec

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt:	**OÚ Vechec**						
	Práce HSV				3 307,34	90,70	**21,7**
	Práce PSV						
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	14,000	m	11,64	162,96	0,00	0,28
721212305	Podlahový vpust DN 100	1,000	ks	31,22	31,22	0,00	0,02
721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	14,000	m	0,54	7,56	0,00	0,00
998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,492	t	16,50	8,12	0,00	0,00
721171809	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160, -0,00263t	12,000	m	0,99	11,88	0,00	0,00
721210813	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	1,000	ks	4,46	4,46	0,00	0,00
721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	0,061	t	42,86	2,61	0,00	0,00
721140906	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 125	1,000	ks	139,50	139,50	0,00	0,06
721140916	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	1,000	ks	17,51	17,51	0,00	0,00
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				385,82	0,00	0,4
	DREVOSTAVBY						
763135035	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná GYPTONE Baso	52,250	m2	33,91	1 771,80	0,00	0,61

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

Rozpočet

Zákazka:Oprava priestorov kuchyne, chodby a skladov na OU Vechec

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt:	**OÚ Vechec**						
	Práce PSV						
	DREVOSTAVBY						
763167722	SDK obklady kanalizačných potrubí prierezovej plochy nad 280 cm2 dosky hr. 15 mm	7,000	m2	12,19	85,33	0,00	0,11
998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	0,727	t	23,24	16,91	0,00	0,00
	DREVOSTAVBY				1 874,04	0,00	0,7
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm	42,200	m	2,07	87,35	0,00	0,03
771576181	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.pritišmykových dlaždíc 200x200mm	94,990	m2	10,98	1 042,99	0,00	0,35
998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	0,379	t	14,78	5,60	0,00	0,00
592130011002	Dlaždica s protišmykovým povrchom 200x200x12 úpr. líca 1 ak.Ia	101,190	M2	14,17	0,00	1 433,86	0,00
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				1 135,94	1 433,86	0,4
	PODLAHY POVLAKOVÉ						
776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	32,600	m	0,27	8,80	0,00	0,00
776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	30,450	m2	1,91	58,16	0,00	0,00
	PODLAHY POVLAKOVÉ				66,96	0,00	0,0
	NÁTERY						

Zákazka:Oprava priestorov kuchyne, chodby a skladov na OU Vechec

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt:	**OÚ Vechec**						
	Práce PSV						
	NÁTERY						
783894322	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym bielym stien dvojnásobný	139,540	m2	2,54	354,43	0,00	0,06
783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	7,000	m2	1,90	13,30	0,00	0,00
	NÁTERY				367,73	0,00	0,1
	Práce PSV				3 830,49	1 433,86	**1,5**
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	12,000	ks	0,87	10,44	0,00	0,00
210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	2,000	ks	2,41	4,82	0,00	0,00
210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	3,000	ks	1,41	4,23	0,00	0,00
210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 5	1,000	ks	1,41	1,41	0,00	0,00
210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	5,000	ks	3,11	15,55	0,00	0,00
210200013	Svietidlo žiarovkové - typ 211 24 01 - 60 W, stropné	1,000	ks	8,02	8,02	0,00	0,00
210201001	Svietidlo žiarivkové - 4x18W, stropné	11,000	ks	8,12	89,32	0,00	0,00

Rozpočet

Zákazka:Oprava priestorov kuchyne, chodby a skladov na OU Vechec

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt:	**OÚ Vechec**						
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
210201012	demontáž vedenia zisťovanie obvodov skutkový stav	6,000	hod	12,16	72,96	0,00	0,00
210800023	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 3C x 1, 5	45,000	m	0,49	22,05	0,00	0,00
210800024	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 3Cx 2, 5	30,000	m	0,49	14,70	0,00	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				243,50	0,00	0,0
	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ						
220130341	elektro revízia čiastočná	1,000	sub	98,44	98,44	0,00	0,00
mat12	Domová dvojzásuvka, IP 20	5,000	ks	5,84	0,00	29,20	0,00
mat3	Svietidlo žiarovkové stropné 4x18W IP 20	35,000	ks	3,43	0,00	120,05	0,00
mat3	Svietidlo žiarovkové stropné 1x60 IP 20	5,250	ks	3,43	0,00	18,01	0,00
mat4	Žiarivka 18W	3,250	ks	1,54	0,00	5,00	0,00
mat1	Jednopólový vypínač , radenie 1, IP 20	3,000	ks	3,47	0,00	10,41	0,00
mat2	Jednopólový vypínač, radenie 5, IP 20	1,000	ks	3,43	0,00	3,43	0,00

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

Rozpočet

Zákazka:Oprava priestorov kuchyne, chodby a skladov na OU Vechec

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
Objekt:	**OÚ Vechec**						
	Montážne práce						
	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ						
rev	Elektromontážne práce	12,000	hod	8,59	0,00	103,08	0,00
341165010707	Kábel CYKY 3Cx1,5	45,000	m	0,44	0,00	19,80	0,00
341165010707	Kábel CYKY 3Ax1,5	22,000	m	0,44	0,00	9,68	0,00
341165010708	Kábel CYKY 3Cx2,5	30,000	m	0,72	0,00	21,60	0,00
3693702213	Kábel CYKY 3Ax1,5	22,000	m	0,38	0,00	8,36	0,00
	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				98,44	348,62	0,0
	Montážne práce				341,94	348,62	**0,0**
	OÚ Vechec				**7 479,77**	**1 873,18**	**23,3**
					9 352,95		
	Celkom za stavbu:				**7 479,77**	**1 873,18**	**23,3**
					9 352,95		

Čestné vyhlásenie splnení podmienok účasti týkajúce sa ,že každý poddodávateľ spĺňa alebo najnejskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov :

Ja dole podpísaný Mgr. Ľubomír Artim, ako konateľ uchádzača, týmto čestne vyhlasujem, že uchádzač:

Názov: ArtCorp s.r.o..
Sídlo: Kamenná Poruba 55, 09303 Vranov nad Topľou
Zastúpený: Mgr. Ľubomír Artim, konateľ spoločnosti
IČO: 47613181

1. bude všetky práce vykonávať sám, bez subdodávateľov.

.

V Kamennej Porube , dňa 27.4.2015

ArtCorp s.r.o.
093 03 Kamenná Poruba 55
IČO: 47 613 181

.....

Mgr. Ľubomír Artim
konateľ spoločnosti
ArtCorp, s.r.o.

HARMONOGRAM PLNENIA ZLMLUVY:

Verejný obstarávateľ: Obec Vechec
Obecný úrad, Hlavná 133, 094 12 Vechec
Predmet zákazky: Oprava priestorov kuchyne, chodby a skladov na OU Vechec
Uchádzač: ArtCorp s.r.o.
Kamenná Poruba 55, 093 03 Vranov nad Topľou

Názov objektu	Dobra realizácie v týždňoch				
	1.	2.	3.	4	
Oprava priestorov kuchyne, chodby a skladov na OU Vechec	x	x	x	x	

ArtCorp s.r.o.
093 03 Kamenná Poruba
IČO: 47 613 181

OBEC VECHEC
OBECNÝ ÚRAD
Hlavná 133
094 12 Vechec